

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Οικονομικοτεχνικών κ' Πληροφορικής
Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα 2^ο Προμηθειών
Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 – ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α' - Ν. Σταματελόπουλος
Τηλ.: 210 6981079 – fax: 210 6995669

ΔΙΝ: Διεύθυνση Τεχνικών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Fax: 210-6977558

13 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: Απαράβατοι όροι προκήρυξης υπ' αριθμ. 8/2012 για την προμήθεια ειδικών οχημάτων.

ΣΧΕΤ.: Προκήρυξη υπ' αριθμ. 8/2012.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της σχετικής διακήρυξης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

1. Η διακήρυξη θέτει ως απαράβατο όρο την κατάθεση με την προσφορά αναλυτικών μελετών και σχεδίων προς αξιολόγηση (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ζ' (Τεχνικές προδιαγραφές), στις παραγράφους 5, 6 & 7 του άρθρου 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). Κατά την άποψή μας, ουδείς μπορεί να προετοιμάσει τις παραπάνω αναλυτικές μελέτες και σχέδια, στο διάστημα των 52 ημερών, για το ζητούμενο σύστημα, καθόσον οι προδιαγραφές έχουν ειδικά προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και δεν είναι ενός τυποποιημένου συστήματος. Ο χρόνος των 52 ημερών δεν είναι αρκετός, ακόμα και για εταιρείες με πείρα στην κατασκευή αντίστοιχων συστημάτων, όπως του προμηθευτού μας, εκτός και αν ήδη υπάρχει στην αγορά κατασκευασμένο παρόμοιο σύστημα. Εξάλλου, στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι ο Προμηθευτής εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει τον παραπάνω αιτούμενο Αναλυτικό Σχεδιασμό του Συστήματος και την Τελική διαμόρφωση του οχήματος με τη διάταξη όλων των συσκευών, προς σχολιασμό και έγκριση από την Υπηρεσία.

2. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 (έξι) μήνες. Η εν λόγω απαίτηση είναι **Απαράβατος όρος της διακήρυξης.**

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία θέλει να προμηθευτεί ειδικά οχήματα τα οποία ενδεχομένως απαιτούν μετασκευή και όχι απλά οχήματα του εμπορίου, θεωρούμε ότι ο χρόνος παράδοσης είναι αρκετά μικρός ως προς την προμήθεια του οχήματος για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Η κατασκευή των παραπάνω ειδικών οχημάτων σύμφωνα με τους κατασκευαστές ανέρχεται σε 6-8 μήνες από μόνη της χωρίς το χρόνο της συναρμολόγησης του συστήματος και φυσικά τους απαραίτητους τελικούς ελέγχους αποδοχής που πρέπει να γίνουν πριν την οποιαδήποτε παράδοση.

Εκτός από το πρόβλημα χρονικής παράδοσης των οχημάτων από τους κατασκευαστές και της μεταποίησης αυτών από εμάς (ή άλλους υποκατασκευαστές), ένα ουσιώδες θέμα τίθεται με τον χρόνο παράδοσης των συστημάτων ραντάρ και θερμικής κάμερας. Τα εν λόγω υποσυστήματα απαιτούν την έκδοση αδειών εξαγωγής από τις χώρες κατασκευής τους, δεδομένου ότι η διακίνησή τους είναι ελεγχόμενη. Ο μέσος όρος του χρόνου έκδοσης των εν λόγω αδειών εξαγωγής κυμαίνεται από 3-6 μήνες (από την ημερομηνία έκδοσης από την Υπηρεσία αντίστοιχου Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη). Ως εκ τούτου ένας λογικός χρόνος παράδοσης όλων των συστημάτων μπορεί να είναι από 8 – 10 μήνες, ώστε να τηρηθούν νομίμως και ρεαλιστικά οι χρόνοι παράδοσης. Η δε παραπάνω προθεσμία πρέπει να εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης των αδειών εξαγωγής.

Επιπλέον με την απαίτηση της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Παραρτήματος Ζ, ο υποψήφιος προμηθευτής, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να περιμένει την έγκριση της Υπηρεσίας επί της τελικής διαμόρφωσης των συστημάτων, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 40 ημερών, κατά το οποίο δεν θα δύναται να γίνουν εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης των οχημάτων, γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χρόνο του Προμηθευτή για την τελική παράδοση των οχημάτων.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι και χρόνοι δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα τη συμμετοχή των υποψηφίων προμηθευτών στο διαγωνισμό, ενώ αντίθετα η τροποποίησή τους θα εξασφάλιζε σίγουρα μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής και πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες, όπως άλλωστε απαιτείται και από τους νόμους (ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007) και τις αρχές (αρχή της ισότητας και του πραγματικού ελεύθερου ανταγωνισμού) που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, δίνοντας έτσι στην Υπηρεσία σας την δυνατότητα να επιλέξει το προσφορότερο σύστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και τους πειστικούς χρόνους που διέπουν τις προμήθειες οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους, αιτούμεθα τα παρακάτω:

1. Την παράταση κατάθεσης προσφορών κατά 4 εβδομάδες για την έγκαιρη και ισότιμη κατάθεση προσφορών όλων των ενδιαφερόμενων, ήτοι μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος προετοιμασίας των αναλυτικών μελετών. Εναλλακτικά προτείνουμε την τροποποίηση των παραγράφων 5, 6 & 7 του άρθρου 6, ώστε να υποβληθούν γενικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους και όχι στον βαθμό ανάλυσης που έχει περιγραφεί.
2. Την αλλαγή του χρόνου παράδοσης από 6 μήνες σε 10 μήνες ή την αλλαγή του όρου από απαράβατο σε επιθυμητό/βαθμολογούμενο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας και αναμένοντας την σύντομη απάντησή σας, διατελούμε