



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1^ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

Τηλέφωνο: 210 6984090 FAX: 210 6977549
Ταχ.Δ/ση: Π.Κανελλόπουλου 4 Τ.Κ:10177

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Ζ΄) της υπ' αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (699) Ασύρματων πομποδεκτών αυτοκινήτων VHF/FM αδιαίρετου τύπου (DASH-MOUNT), (74) Ασύρματων πομποδεκτών δικύκλων VHF/FM και (470) Ασύρματων φορητών πομποδεκτών»

ΣΧΕΤ : α) Υπ αριθ. 7/2012 προκήρυξη της Δ/σης Οικονομικών/Α.Ε.Α.
β) Υπ αριθ. ΕΔ/067-12 από 17-12-2012 τηλεμοιοτυπία εταιρείας

1. Σε απάντηση της ανωτέρω (β) σχετικής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

α) Κεφ. Δ΄ Τεχνικών Προδιαγραφών Ασύρματων πομποδεκτών αυτοκινήτων, Παράγραφος 1, Εδ. στ.

Ισχύει η απαίτηση του Κεφ Δ΄, Παρ. 1.στ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως ρητά αναφέρεται. Το πλήρες σετ κεραιών παραλλαγής αυτοκόλλητου τύπου που προβλέπεται, ζητείται για «.. εγκατάσταση στην εσωτερική πλευρά του παραθύρου του αυτοκινήτου..», χωρίς να προσδιορίζεται ότι αφορά αποκλειστικά την τοποθέτησή του εν λόγω τύπου κεραιάς στο παρμπρίζ και να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο σημείο του οχήματος. Επιπρόσθετα, δεν πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο κατασκευαστικού οίκου ότι ο εν λόγω τύπος κεραιών δεν κατασκευάζεται ή δεν βρίσκεται πλέον διαθέσιμο.

β) Κεφ. Θ΄ Τεχνικών Προδιαγραφών Ασύρματων φορητών πομποδεκτών, Παράγραφος 1, Εδ. α.

Ισχύει η απαίτηση του Κεφ Θ΄, Παρ. 1α των Τεχνικών Προδιαγραφών όπως ρητά αναφέρεται. Δεν πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο κατασκευαστικού οίκου ότι ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης των υλικών εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, είναι εξαιρετικά σύντομος για την παραγωγή της ζητούμενης ποσότητας, όπως αναφέρετε. Εξάλλου, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών κατά την διατύπωση γνώμης για την δημοπράτηση του αντίστοιχου Υποέργου των Προγραμμάτων που αναφέρονται στην ανωτέρω (α) σχετική, δεν επισήμαναν την αναγκαιότητα τροποποίησης του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των υλικών στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ιωάννης ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
Αστυν. Υποδ/ντής